TERVEZESI SZERZODES

1. A szerzddd felek megnevezése, cime:

Megrendeld: Balotaszallas Kozségi Onkormanyzat
Cim: 6412 Balotaszallas Ady u. 26.
Képviseli: Huszta Istvan polgarmester
Adészam: 15724959203

Vallalkozo: Molnarné Faddi Rita egyéni vallalkozo
Cim: 6440 Janoshalma, Majoros utca 2.
Adészam: 75753195-1-23

2. A szerzodés targya:
A Tertlet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program végrehajtasara kiirt TOP-1.4.1-16 szamu
»A foglalkoztatis és az életmindség javitisa csaladbarat, munkaba Allist segité
intézmények, kozszolgiltatisok fejlesztésével” megnevezésii palyazat keretében a
Balotaszallas, Ballasi u. 29. (hrsz:101.) alatti évoda épiilet akadalymentesitéssel
egybekotott energetikai korszeriisitése- épitészeti és kiviteli tervdokumentacié, valamint
energetikai tanasitvany és szamitas készitése.

3. Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a 2. pontban meghatarozott feladatok elvégzését.

4. A Tervezd koteles az e szerz6désben vallalt tervdokumenticiokat szakszeriien elkésziteni, és 1
példanyban papir és elektronikus médon a Megbizénak 4atadni. A Tervezd jogosult a
tervdokumentacio hataridd eltti elkészitésére is.

Teljesitési hataridé: 2018. oktéber 31.

5. A 2. pontban rogzitett feladatok maradéktalan és hibatlan elvégzéséért a Vallalkozét bruttd
400.000 Ft, azaz négyszazezer forint tervezési dij illeti meg (alanyi adémentes ad6z6).
Villalkoz6 1 db végszamla kiallitasara jogosult, Megrendeld a tervezési dijat a szerzédésszer(i
teljesitést kovetd 15 napos atutalassal koteles a Tervezének megfizetni.

Ha a Tervezd érdekkorén kivili, de a Megrendel6ébe es6 okbol e szerz6dés nem teljesithetd,
vagy a teljesités elétt a Megrendelé megsziinteti a megbizast, akkor a Megrendeld koteles a
Tervezd részére az elvégzett munka utan jar6 arAnyos megbizéi dijat a tervezési szerzdés
megsziinését kovetd 8 napon belil megfizetni. A menetkozben felmeriild kérdésekre Megrendeld
annak kézhezvételét6l szamitott 3 napon belil koteles valaszolni.

6. A Megrendel6 a szerzodés alairdsat kovetben egy héten beliil atad a Tervezének minden
birtokdban 1évé dokumentumot, tervet, melyek megismertetését, felhasznalasat a tervezési
feladat végrehajtasahoz sziikségesnek tartja.

7. A Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy e szerz8dés alapjan szolgaltatott tervdokumentaciokban
foglaltak kizarélag az & szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle
jogosultsaga nem 4ll fenn. Ennek megfeleléen Megrendeld kizarélag a 2. pontban meghatarozott



eépitmény megvalositasara jogosult felhasznalni a terveket, azokat nem hozhatja nyilvanossagra.
A dokumentaciét csak a Megrendelé hasznalhatja fol, nem adhatja tovabb masnak hasonlo
beruhazas megvaldsitasahoz.

8.a) A Megrendeld jogosult a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a Tervezé kezdeményezése
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alapjan koteles a konzultaciokon, a tervek elkésziilte utan a felek megallapodasa szerint — a
Megrendelé koltségén — a kotelezben tartandé tervbiralaton, valamint az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabél lényeges kérdésekben a 6.
pontban meghatarozott idén beliil allast foglalni.

Ezek a rendelkezések azonban nem érintik a Tervezének az elkészitett tervdokumentacié
szakhat6sagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos feleldsségét.

b) Amennyiben a Megrendeld részérdl e szerz8déshez képest a tervekkel kapcsolatosan ujabb
igények meriilnek fel, azok miiszaki megfeleléségérdl, hatarids- és koltségkihatasairél a
Tervezd az ilyen igény megérkezésétSl szamitott 8 napon beliil nyilatkozik a Megrendel§ felé.

A felek megallapodnak, hogy amennyiben a Megrendeld a tervezési dijat annak
esedékességekor nem fizeti meg, a Tervezd a késedelembe eséstdl a kifizetésig terjedd idére a
Ptk. 6:48. §-ban foglaltaknak megfeleld mértékii késedelmi kamatot jogosult a Megrendel8vel
szemben felszamitani.

Ha a Tervezd teljesit késedelmesen, akkor a Megrendel$ minden nap utin a tervezési dij 1%-
anak megfelelé mértéki késedelmi kotbér érvényesitésére jogosult.

Amennyiben a Megrendeld az e szerz6désbol raharulé kotelezettségeket késedelmesen teljesiti,
és a késedelem a tervezési tevékenység elvégzését akadalyozza, a vonatkozéd tervezési
hataridék a késéssel aranyosan meghosszabbodnak.

A Tervezd jogosult a szerz6dés miiszaki tartalmat modositani — a Megrendeldvel torténd
eldzetes egyeztetést kovetden —, ha a tervezési munka soran ezt olyan hatésagi intézkedés vagy
miszaki sziikségesség indokolja, amellyel a Tervezé a szerzddés megkotésekor nem
szamolhatott.

A Tervezd szavatol azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacio alapjan a Megrendeld
altal végrehajtani kivant beruhazis miiszakilag megvalosithatdé legyen, és az elkészitett
tervdokumentaci6 a sziikséges hatosagi eléirasoknak és engedélyeknek megfeleljen.

A tervdokumenticidé vagy egyes részeinek megvaltoztatisihoz a Tervezd elézetes irasbeli
hozz4jarulasa sziikséges.

A felek a szerz6dés teljesitése érdekében messzemenben egyiittmiikodnek, a megitélésik
szerint szikséges mértékben egyeztetnek személyesen, ill. a helyszinen. Az esetleges
nézeteltéréseket elsésorban kozvetlen targyalasok utjan tisztazzak.



16. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és az ide vonatkozo
szakmai jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

E szerz8dés négy egymassal sz szerint megegyezd példanyban késziilt, melyet a Felek elolvasas és
ko6zos értelmezés utan mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszeriien alairtak.

Janoshalma, 2017. jalius 12.
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